
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

CONTRATO Nº31 /2024 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
TURISMO E GEOTEC CONSULTORIA E 
SERVIÇOS LTDA. 

O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, através da SECRETARIA DE 

ESTADO DO TURISMO - SETUR, doravante denominada CONTRATANTE, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 34.841.261/0001-56, sediada na 

Avenida Murilo Dantas, nº 881, Bairro Farolândia, nesta Capital, CEP 49032-490, neste ato 

representada pelos Secretário de Estado do Turismo, MARCOS LEITE FRANCO 

SOBRINHO, RG nº 10292241, inscrito no CPF sob o nº 902.451.805-91, residente e 

domiciliado nesta Capital e a GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o nº 04.031.791/0001-78, sediada na Rua Antônio Andrade, nº 2398, Galeria 

Paulo Carvalho, Sala 03, bairro Coroa do Meio, Aracaju, CEP 49036.130, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato represeniada por Luisa Catrera Cavalcanti, se 

fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento com base no art. 

74, capul e inciso IM, da Lei 14.133/2021 (Processo e-Doc 702/2024- 

COMP.CON.DIRETA-SETUR) com as cldusulas ¢ condições a seguir descritas. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa Geotec Consultoria e 

Servigos Ltda, por ser empresa de notéria especialização, para a prestação de servigos de 

readequagio dos Projetos Executivos de Arquilctura e Engenharia da Orla da Caucira em 

liaporanga D’ Ajuda, com base no artigo 74, caput e inciso TT da Lei 14.133/2021. 

1.2-Os projetos deverão atender à legislação municipal e ao Plano Dirstor devendo ser 

aprovado na Prefeitura Municipal. 

CLAUSULA SEGUNDA- DAS CONDICOES GERAIS PARA APRESENTACAO 

DOS PROJETOS 

2.1-  Todo o trabalho deveré ser apresentado em 03 (três) vias encadernadas em formato 

final A4 dos volumes completos dos projetos, obedecendo &s diretrizes deste Termo de 

Referéncia e aos Procedimentos para elaboragio de projetos da SEDURBI, CEHOP 

constantes no sistema ORSE, no item Cadastro - Especificações — Projetos; 

2.2-Os projetos deverdo ser desenvolvidos em escala compativel com o tamanho das 

pranchas apresentadas, de forma a facilitar sua visualização e manuseio durante a execução 

da obra; 
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2.3-Todos os desenhos serão apresentados em formatos de acordo com as normas da ABNT, 

€ outras pertinentes ao assunto, obedecendo & configuração de penas constantes nos 

Procedimentos para elaboração de projetos da SEDURBI/CEHOP; 

2.4-Os desenhos deverão ser dobrados com segurança para não ocorrer rasuras, os quais 

deverão ser encadernados. Cada volume deverá conter uma listagem dos desenhos 

constantes no mesmo, bem como ser identificado com ETIQUETA, contendo o número do 

contrato, título do projeto e o número do volume. Anexo a cada conjunto de projetos, deverá 

ser apresentada cópia da ART ou RRT; 

2.5-Cada projeto deverá ser acompanhado dos respectivos memoriais descritivos e de 

cáleulo; 

2.6-Os arquivos de texto (memoriais descritivos, ficha técnica, especificações e outros) 

serão elaborados no WORD. As planilhas e memórias de cálculo, no EXCEL; o orçamento, 

cronograma e composições de custo, no Sistema ORSE; e os desenhos, em AUTOCAD, em 

arquivos de formato dwg; 

2.7-Todos os desenhos deverão conter no carimbo o nome do projetista e o número da 

respectiva ART ou RRT, assim como deverá conter cópia da ART ou RRT de cada projeto 

no volume em que o mesmo for apresentado. Também deverão ser inseridas no carimbo 

todas as revisões efetuadas, com a respectiva data ¢ desorição sucinta do motivo da revisão; 

2.8-Além das vias impressas, todo o trabalho deverá ser entregue em arquivo digital, em 03 

(três) CD's/DVD's/Pendrive, sendo os arquivos organizados em pastas por edificação: 

Desenhos (inserir subpastas para cada projeto em DWG, RVT e PDF), Textos (Word e 

PDF), Planilhas (ORSE, Excel e PDF), Fotos (JPG), ART's e RRT's, (PDF assinados) etc. 

Além dos projetos elaborados pela Contratada, os CD's/DVD's/Pendrive deverá conter 

todos os arquivos dos projetos ou estudos fornecidos pela Contratante em cada contratação 

(projeto arquitetônico, topografia, sondagem etc.); 

2.9-Antes da entrega definitiva dos projetos, deverá ser entregue, para a aprovação final do 

Fiscal do contrato, 01 (uma) via impressa completa de todo o projeto, incluindo, cópia da 

ART/RRT, meméria de cálculo, relação de materiais, memorial descritivo, ficha técnica, 

orgamento ¢ sua memoria de cálculo, cronograma fisico-financeiro, especificação e demais 

clementos que o componharm. Se houver necessidade de correções a serem feitas, caberá & 

Contratada efetuá-las, sem ônus para a Contratante; 

2.10-0 produto final deverd ser aprovado pelo Fiscal do contrato; 

2.11-Devera ser apresentada a ART ou RRT do contrato em até 30 (trinta) dias ou 

juntamente com a primeira fatura. As ART's e RRT's dos demais projetos e servigos deverdo 

ser apresentadas junto com a primeira entrega. Caberd & Contratada apresentar ART’s e/ou 

RRT's retificadas, se houver divergéncia de dados em relação ao projeto elaborado, bem 

como apresentar ART's e/ou RRT's dos aditivos de servigos firmados; 
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2.12-A Contratante e/ou fiscal do contrato fará o acompanhamento da execução dos serviços 
contratados, não só através da conferência dos produtos entregues, como também através de 

reuniões previamente agendadas com o representante da Contratada.e projetistas de cada 
especialidade, com a frequência que se fizer necessária; 

2.13-A Contratante designará uma equipe multidisciplinar para análise técnica dos projetos 
e/ou designará um fiscal do contrato que aprovará as medições; 

2.14-Caberá à contratada fazer todos os ajustes e fornecer todas as informações solicitadas 
durante o processo de licenciamento e aprovação dos projetos, promovendo todas as 
alterações e/ou complementações exigidas pelos órgãos públicos e concessionárias; 

2.15-A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no contrato e 
neste Termo de Referência é condicionante para: 
a) a emissão do Atestado de Execução dos Serviços; 

b) a emissão do Termo de Recebimento; 

<) a liberação da Caução Contratual. 

2.16-Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, 

as informações obtidas ¢ os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços será 
propriedade da Contratante e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização 

da mesma. 

3.CLAUSULA TERCEIRA - DO ESCOPO DOS PROJETOS - OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

3.1-Critérios de Sustentabilidade Ambiental 

Todos os projetos deverão ser elaborados com observância dos critérios de sustentabilidade 
ambiental estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), que estabelece para inexigibilidade (Art 73 e 75), conforme Cartilha da 
Consultoria Geral da União Critérios de Sustentabilidade nas Constatações Publicas', em 
resumo: Maior vida útil; Menor custo de manutenção; Uso de inovações que reduzam a 
pressão sobre recursos naturais; Origem ambientalmente regular dos recursos naturais 

utilizados; Menor geração de residuos; Materiais e tecnologias e matérias-primas de origem 
local. (ver art. 25,§ 2º) do Ministério do Planejamento, Orgamento ¢ Gestdo, especialmente 

10 tocante ao Capitulo l — Das Obras Publicas Sustentaveis. 

Na execugdo dos servigos, devem ser observadas, de modo geral, as especificagdes e normas 

técnicas da ABNT, as recomendagBes e determinagdes da Fiscalização e os requisitos 
basicos e condicionantes estabelecidos pelos órgãos ambientais. 
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3.2-Relação de Serviços a Serem Executados 

Os projetos de arquitetura e complementares de engenharia deverão ser desenvolvidos 
atendendo o que determina as Normas dá ABNT, Normas e Resoluções do Corpo de 

Bombeiros, Normas e Resoluções dos órgãos ambientais, Normas e Resoluções da empresa 
de Energia. 
Os projetos complementares de engenharia deverão ser desenvolvidos nas seguintes escalas: 

-As plantas baixas deverfio estar em escala 1:100 ou 1:50, desde que seja de melhor 
visualização ¢ entendimento; 

- Os detalhamentos deverão estar em escalam1:10 ou 1:25; 

3.3-Revisão Projeto Urbanização e Instalações Gerais de Arquitetura 

Devera ser completo, com cortes, fachadas, planta de cobertura, planta de 
situação/implantação etc. Revisar toda a implantação da Orla incluindo todas as edificagbes 
e demais clementos. 
A área a ser urbanizada contemplara arruamentos, passeios, estacionamentos, 4reas verdes 
e outros elementos caracteristicos. A planta de urbanização devera apresentar um quadro de 
areas, informando a 4rea total de cada tipo de pavimentação. 

As plantas baixas deverão estar em escala 1:100 ou 1:50, em função de melhor visualização 

e entendimento. 

As revisBes deverdo conter: 

- Planta Baixa: indicação de colas, areas dos ambientes, cotas de nivel de ambiente 

acabado, quadro de esquadrias, legenda de revestimento (piso, parede e teto), tipo de telha 

etc. com o respectivo quadro, indicagtes basicas de instalagdes prediais, como pontos de 
tomada, luz, interruplores, dgua, csgoto, hidrantes, iluminação de emergéncia, tubulagdes, 

equipamentos/utilização e planta de layout; 

- Planta de Cobertura: indicação das 4guas e suas inclinações (%); projegdo da 
construção; indicação do tipo de telha, calhas e rufos etc.; 

- Cortes: indicação minima de 02 cortes (01 em cada direção), para cada edificação, 
os quais deverão passar obrigatoriamente por escadas, sanitérios, reservatérios. Os cortes 
deverão indicar cotas de pé direito, altura de forro ¢ outros detalhes importantes, além da 

linha natural do terreno de acorde com a topografia; 

- Fachadas: deverão ser indicadas todas as faces de um imével, compreendendo a 

fachada frontal, as fachadas laterais e a fachada posterior; 

- Ficha Técnica: deverdo conter todas as informag@es das intervengdes/construgdes, d/ /H 
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árcas, número de vagas etc.. 

O projeto urbanização/arquitetônico deverá atender todas as necessidades e exigências dos 
projetos de engenharia e aprovações nos órgãos competentes (acessibilidades, corpo de 

‘bombeiros etc.). 

3.4- Revisão do Projeto de Arquitetura, com detalhamento (cortes e fachadas) e layout: 

- Planta de Localização: ruas com denominação oficial, indicação do norte magnético, 
foto do Google, pontos de referéncia, quando possivel; 
- Planta de Situacfio: limites do terreno com suas cotas exatas, posição de meios-fios, 

largura de passeio e pista de rolamento; indicação de norte magnético; cotas angulares 
(quando necessario); cota de distância do lote até a esquina mais préxima; indicação da 
existéncia ou não de edificações vizinhas e Tespectivos números de portas, quando for o 
caso; quadro de dreas contendo área total do terreno, área total construida por pavimento e 
4rea construida total, cocficiente de aproveitamento, taxa de ocupação da construção, taxa 
de permeabilidade do terreno, gabarito da edificação em altura e náúmero de pavimentos, 

área de jardim, pavimentação e passeio; escala 1:200 ou outra compativel; 

- Planta de Implantagfo: localização da construção dentro do terreno com cotas de 
amarração da edificagdo nos limites do terreno (muro, cerca viva, outra edificação etc.); 
altura do muro, indicação da locação e/ou supressão dos “molhos™ (vegetação rasteira ou 
nfio); indicação da área em metro quadrado dos canteiros ¢ drcas verdes. Indicação do 

comprimento total do meio-fio; 
- Planta de Cobertura: indicação das 4guas ¢ suas inclinações (%); projeção da 

construção; indicação do tipo de telha, calhas e rufos etc.; 
- Planta Baixa: indicação de cotas, 4reas dos ambientes, cotas de nivel de ambiente 

acabado, quadro de esquadrias, legenda de revestimento (piso, parede e teto) com o 
respectivo quadro, indicações bésicas de instalações prediais de acordo com 
equipamentos/utilizagdo e planta de layout; 

- Cortes: indicagdo minima de 04 cortes (02 em cada direção), para cada edificagdo, 

os quais deverão passar obrigatoriamente por escadas, sanitérios, reservatorios (observar 
altura minima de 1,20m para a área do barrilete no reservatério superior). Os cortes deverão 

indicar cotas de pé direito, altura de forro e outros detalhes importantes, além da linha 

natural do terreno de acordo com a topografia; 

- Fachadas: deverão ser indicadas todas as faces de um imével, compreendendo a 

fachada frontal, as fachadas laterais e a fachada posterior; 

- Detalhes: deverão ser fornecidos detalhes de esquadrias, balces, bancadas, escadas, 

forro, corriméo, cobertura etc.; 

-Memorial Descritivo: deverd descrever a concepção do projeto ¢ informar área 

construida e área do terreno; 

7 
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- Ficha Técnica: deverão conter todas as informações das intervenções/construções, 
áreas, número de vagas etc.. 

O projete- arquitetônico deverá atender todas as necessidades e exigências dos projetos de 
engenharia e aprovações nos órgãos competentes (acessibilidades, co-po de bombeiros etc.). 

3.5- Revisão do Projeto de Fundações 

- Projeto da fundação, locação dos pilares de todas as edificações, incluindo casas de 

lixo, gás e etc; 

- Detalhamento das armações de sapatas, blocos etc.; 

- Resumo separado da quantidade de aço e do volume de concreto por cada tipo de 
elemento estrutural (sapatas, blocos etc), separando os dados de cada prédio; 
- Memorial Descritivo e de Cálculo; 

- Especificações Técnicas Complementares; 

3.6- Revisção do Projeto Estrutural de Concreto 

- Projeto da estrutura de todas as edificagdes, incluindo casas de lixo, gés ete.; 

- Projeto estrutural do Sistema de Tratamento de Esgoto pilares, vigas e lajes; 

- Resumo separado da quantidade de ago ¢ do volume de concreto por cada tipo de 

elemento estrutural (pilares, vigas, lajes, muro etc), separando os dados de cada prédio e os 

dados do muro; 

- Memorial Descritivo e de Céleulo; 

- Especificacdes Técnicas Complementares; 

3.7-Projetos Elétrico e Iluminação Externa 

Vale ressaltar que a pretendida execução de engenharia se d4 junto a uma área de zona 

Costeira, o que amplia a sensibilidade de projetos de elétricos, considerando a ocorréncia 

das tartarugas marinhas, que são orientadas pela luminosidade da lua. A iluminação artificial 

pode causar desorientação, portanto os projeto de iluminação da orla marinha, projetos de 

iluminação devem considerar o guia de licenciamento Tartarugas Marinhas do Instituto 

Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio)?, além de considerar a nova NBR 5101 de 2024, 

que traz a questão da poluição luminosa, os projetos de iluminação devem conter: 

- Medição individualizada; 

- Planta baixa de iluminação e de tomadas de uso geral e especifico, inclusive para ar 

condicionado tipo Split, cabeamento estruturado, CFTV etc.; 

? sBEch Weeevradácagbio/eiras/centratindancoatendalou iisReRs Ry EFCa ey sivemasifatoçneS E 
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- Locação dos pontos conforme layout do mobiliário e equipamentos; 
- Alimentação e detalhamento do circuito de emergência; 
- Planta Baixa da iluminação externa; 

- Traçado da rede de condutos e representação simbólica dos condutores, com 

identificação das respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem; 
- Planta de situação com detalhe da entrada de energia e estudo de demanda do 

empreendimento; 

- Dimensionamento dos circuitos normais; 

- Dimensionamento dos cabos de distribuição; 

- Dimensionamento das proteções dos circuitos; 

- Dimensionamento das luminárias, condutores, transformadores etc; 

- Esquema de aterramento; 

- Detalhamento dos quadros de cargas, diagramas unifilares e demais peças utilizadas 

no projeto; 
- Detalhes construtivos (eletrocalhas etc), incluindo quadro de comando de bombas; 

- Memorial Descritivo e de Cálculo; 
- Resumo em tabela da quantidade de cada material separando os quantitativos de cada 

prédio; 

- Especificações Técnicas Complementares; 
- Aprovação nos órgãos ambientais do grupo gerador; 
- Aprovação na Concessionária local. 

3.8- Revisão do Projeto Hidráulico 

Revisão dos projetos apresentados e novos projetos: 

- Planta de localização e situação demonstrando o ponto de interligação com a rede da 
concessionária; 

- Projeto de implantação mostrando a rede de alimentação de água; 
- Planta baixa de distribuição de água fria, contemplando barrilete, ramais e sub- 
ramais, bem como localização dos reservatórios; 

- Tsométricos em escala 1:20 ou 1:25; 

- Medição individualizada; 
- Dimensionamento e detalhes dos reservatórios; 

- Detalhes construtivos; 
- Memorial Descritivo e de Cálculo; 

- Resumo em tabela da quantidade de cada material, incluindo conjuntos 
motobombas, separando os quantitativos de cada prédio, pavimento e da arca externa; 

- Especificações Técnicas Complementares; 

3.9-Revisão do Projeto Sanitário e Tratamento de Efluentes 

Revisão dos projetos apresentados e novos projetos: M// 

Secretaria de Estado do Turismo - Av. Murilo Dantas, 881, Farolândia, CEP 49032-490, Aracaju/SE 



GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

- Planta de localização e situação demonstrando o destino final esgoto/tratamento. 
- Planta baixa com traçado da rede de coleta, com indicação dos coletores prediais, 
subcoletores, ramais de ventilação, caixas de gordura, caixas de inspeção etc; 

- Cotas das tampas e fundo de caixas, pogos de visita etc., cotas da diretriz inferior e 

superior da tubulagéo, dimenses e inclinação da tubulação por trechos, perfil da tubulação; 
- Detalhes de cada ambiente; 

- Memorial descritivo e de célculo; 

- Resumo em tabela da quantidade de cada material, separando os quantitativos de 
cada prédio, do sistema de tratamento e da área exierna; 

- Especificagdes Téenicas Complementares; 
- Aprovação nos 6rgdos ambientais; 

Ressalta-se que não existe Rede de Esgoto nas proximidades do empreendimento, serd 
necessario apresentar um iratamento eficiente dos dejetos sanitérios, que seja principalmente 
aprovado pelo órgão ambiental licenciador. 

3.10-Revisgo do Projeto de Drenagem Pluvial 

Revisão dos projetos apresentados e novos projetos: 
- Planta de localização e situação demonstrando o destino {inal da drenagem. 
- DefinigHo de critérios e parâmetros do projelo; 
- Coleta e andlise de projetos existentes para a região; 
- Concepção do sistema, com definição do langamento; 
- Dimensionamento da rede e unidades que a compdem; 
- Plantas do Sistema de Drenagem projetado em escala compativel, indicando: 

- Sentido de escoamento superficial nas vias; 

- Tragado das tubulações, dimensdes; 
- Plantas baixas, cortes e perfis; 

- Localização dos pogos de visita, caixas, bocas de lobo e etc.; 

- Cotas do pavimento, das tampas e fundo de caixas, grelhas, pogos de visita, das 

tubulações, diretriz inferior e superior da tubulação; 

- Numeração, extensão, dimensão e declividade de cada coletor por trecho; 

- Sentido de escoamento das tubulagdes; 

- Perfil longitudinais das tubulagdes, contendo terreno natural, pavimento, cotas de 
assentamento, declividades, indicação dos demais servigos de infracstrutura; 

- Indicar o local do langamento das 4guas coletadas, informando as cotas necessarias. 
- Resumo em tabela da quantidade de cada material e servigos que compdem a 
execução da drenagem (escavação, escoramento, reaterro, rebaixamento de lengol fredtico 

ete.); 

- Detalhes construtivos de pogos de visita, caixas, boca de lobo, pontas de ala, bueiros, 

galerias, cmbasamento para tubulações, canais etc.; 
- Projeto de drenagem da cobertura, lajes impermeabilizadas, climatização, 

estacionamento etc, com indicação de calhas, tubos de descida e interligagdo dos mesmos a 

tede de drenagem externa; 
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- Resumo em tabela da quantidade de cada material separando os quantitativos de cada 
prédio; - A . ) 

- Detalhes básicos; 

- Memorial descritivo; 

- Memorial de cálculo e quantitativos; 

- Especificagdes Técnicas complementares; 
- Aprovação da Prefeitura local. 

3.11-Projeto de Prevenção e Combate a Incéndio (Extintores e Hidrantes) 

- A concepção do Projeto de Prevenção ¢ Combate ao Incéndio e Panico deverd 
obedecer & classe do incéndio em relagdo à área e sua utilizagdo, que determinard a 

quantidade de extintores e seus respectivos tipos, a aplicagio da dgua no combate ao 
incéndio, portas corta-fogo, bombeamentos complementares, redes preventivas e demais 
artificios relevantes à concepção deste projeto; 
- As plantas baixas deverfio estar em escala 1:100 ou 1:50, desde que seja de melhor 
visualização e entendimento; 

- Planta baixa da distribuição geral dos elementos; 
- Planta baixa de cada edificação, separada por níveis; 
- Os detalhamentos deverão estar em escala 1:20 ou 1:25; 

- Dimensionamento do sistema hidráulico conforme Norma do Corpo de Bombeiros; 

- Localização dos hidrantes projetados; 

- Traçado da rede de hidrantes; 
- Dimensionamento das tubulações, conexões e sistema de bombeamento (caso 

necessário); 

- Detalhes construtivos; 

- Distribuição dos extintores, placas de indicação, iluminação de emergência, portas 

corta-fogo; 

- Memorial Descritivo e de Cálculo; 

- Planilha detalhada com a relação de todos os materiais e equipamentos a serem 

aplicados, para cada edificação, com suas respectivas quantidades; 
- Especificações Técnicas Complementares; 
- Aprovação no Corpo de Bombeiros. 

OBSERVAÇÃO: Com relação às luminárias de emergência, deve ser indicado no projeto 

elétrico o ponto onde a mesma será ligada, informando também se o ponto é existente ou se 

deverá ser acrescentado. 

3.12-Relatório de Análise de Risco 

- Relatório de análise do risco de exposição determinando a necessidade de proteção 

ou a escolha das medidas adequadas de proteção contra descargas atmosféricas (PDA), 

conforme a Norma. 

Norma 5419:2015 
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“4.2 Riscos e componentes de risco .. 

4.2.1 Risco 
O risco, R, é um valor relativo a uma provável perda média. Para cada tipo de perda que 
pode aparecer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. 

Os riscos a serem avaliados em uma estrutura devem ser como a seguir: 
a) R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes); 
b) R2: risco de perda de servigo ao público; 
c) R3: risco de perda de patrimônio cultural; 
d) R4: risco de perda de valores ccondmicos;” “5.3 Risco toleravel RT” 

S 'fàbélaÁ—Vàãor' npms @efiséo%{eséyé:'fiy 

F) 

11 Padade sa humam w iferknentos ;semrâwntas o 

12 | Pérãade serviço 20 público é 10 
L3 | Perdade pammómcmyaza: = í 10% 

Em princlpio, para pe-nfa e valor imico çgg), @ mfina 4 ser séguida é a comparação custoí 
bensfício dada no Anexo D, Se &s dados pará esta s% ss não astão dvspomaens o valor representative 
de risco tolerável K = 10% ;m:le ser vllizado, - 

CLÁUSULA QUARTA — DAS APROVAÇÕES E LICENCIAMENTO DA OBRA — 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4,1-Caberá à Contratada fazer todos os ajustes e fornecer todas as informações solicitadas 
durante o processo de licenciamento e aprovação dos projetos, promovendo todas as 
alterações e/ou complementações exigidas pelos órgãos públicos e concessionárias, sem 

ônus para a Contratante. 

4,2-Aprovações 

Será de responsabilidade da Contratada providenciar junto aos órgãos competentes 
(Prefeitura Municipal, DESO, Corpo de Bombeiros, Concessionária de Energia, SMTT etc.) 

as aprovagdes de todos os projetos, quando pertinente. As pastas cortendo a documentação 
técnica necesséria para aprovação nos érgéos serão de responsabilidade da Contratada, na 
quantidade de vias exigidas pelos mesmos. 

A aprovação do projeto pela Concessiondria de Energia deverd ser efetuada pela Contratada, 
que devera informar ao fiscal do contrato sobre o andamento do processo até a finalização 
do mesmo. O e-mail do fiscal do contrato deveré ser anexado em cópia em todos os contatos 

com a Concessiondria de Energia. 

O Termo de Recebimento Provisério ou Definitivo do Contrato só serd emitido após a 

entrega das Aprovagoes; 
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A taxa de obtençâo das Ápróvações serd paga pela Contratante, embora a Contratada seja 
responsabilizada pelo .acompanhamento,. promovendo todas as alterações c/ou 
complementações exigidas pelos órgãos, sem ônus para a Contrataniz. 

CIÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

5.1-A Contratada deverá se comunicar com o fiscal do contrato por escrito. Mesmo as 
comunicações por telefone deverão ser confirmadas, posteriormente, por escrito. 

5.2-Eventuais alierações do cronograma Fisico-Financeiro, ainda que aprovadas pela 
Contratante e o fiscal do contrato, não constituirão motivo para a proirogação do prazo de 
execução do contrato. 

5.3-Todos os produtos contratados serão submetidos à conferência do fiscal do contrato. 
Para cada produto entregue, será apresentado a Contratada, em prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, um Relatório de Conferência. A Contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis para reapresentar o produto corrigido, quando será feita uma segunda conferência, 
que por sua vez ensejará uma segunda entrega do produto corrigido, considerando-se desta 
vez o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, tanto para a conferência do fiscal do contrato, 

como para correção. 

5.4-A entrega dos produtos, em qualquer fase, será sempre em via impressa, acompanhada 
dos arquivos digitais em CD e/ou DVD e/ou Pendrive e através de carta de entrega, fazendo 
referência ao número do contrato e relacionando os produtos. 

5.5-O fiscal do contrato acompanhará os trabalhos objetivando a otimização dos prazos 
parciais e totais definidos no Cronograma Físico-Financeiro de Execução. À relação dos 
produtos previstos na Proposta e respectivos cronogramas de entrega são os instrumentos 
de gestão da Contratante para cumprimento do seu objetivo. 

5.6-Durante o desenvolvimento dos trabalhos, a Contratada e o fiscal do contrato manterão 
a necessária comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. O 

fiscal do contrato convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da Contratada, quantas 

reuniões estimar convenientes. 

5.7-A Fiscalizagdo desse contrato terd plenos poderes para agir e decidir perante a 
Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o contrato. A 
Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos servigos e a todos 
os elementos que forem necessérios ao desempenho de sua missão. 

5.8-A Fiscalização devera verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagfio informaré ao setor competente quanto ao 

fato, através de relatdrio, instruindo o mesmo com os documentos necessrios. 
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5.9-A Contratada poderá recorrer à Contratante das decisões da Fiscalização no prazo de 5 
(cinco) dias úteis da comunicação respectiva. 

5.10-A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da 

integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

5.11-A Contratada é obrigada a manter um Coordenador responsável pela chefia dos 
trabalhos a seu cargo, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa 

do contrato, bem como para assumir a representação da Contratada junto à Contratante em 
assunto relativo à execução dos serviços. O Coordenador deverá desempenhar as funções 

aludidas até o encerramento do contrato. Em caso de substituição, deverá informar por 
escrito à Fiscalização do contrato. 

5.12-A Contratada estará obrigada a produzir, por solicitação do Fiscal do contrato, 
Relatórios Específicos sobre qualquer justificativa técnica ou andamento dos serviços, além 
dos que forem estabelecidos em caráter sistemático. 

5.13-A Contratada deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, 
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência 

das informações, justificativas de resultados, isenção de erros de português e de digitação, 

de modo a refletir o padrão de qualidade desejável dos produtos. 

CLÁUSULA SEXTA - DEMAIS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, 
XVIe 

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

6.2.  Atender as determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

63. — Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cléusulas deste 

conirato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender as recomendagdes de boa técnica e a legislação de regéncia; 

64.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, 

defeitos ou incorregdes resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

65.  Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078. de 1990), bem como por todo 

e qualquer dano causado & Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficard 
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garanna caso exigida no edltal o 

valor correspondente aos danos sofridos; 

6.6. — Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do 

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 

2021; 

67. — Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores — SICAT, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 

do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas — CNDT; 

68  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 

6.9.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-Thes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

6.10.  Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

cxecutada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou 

bens de terceiros. 

6.11.  Promover a guarda, manutenção e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que 

for necessério à execução do objeto, durante a vigéncia do contrato. 

6.12.  Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos 

servigos e nas melhores condições de seguranca, higiene e disciplina. 

6.13. Submeter previamente, por escrito, ao Coniratante, para andlise e aprovação, 

quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial 

descritivo ou instrumento congénere. 

6.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.15. — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
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6.16.  Cumprir, durante todo o perfodo de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoá com deficíência, para reabilitado da Previdência Social ou para 

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

617. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 

116, parágrafo único); 

6.18  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorréncia do cumprimento 

do contrato; 

6.19.  Arcar com o ômus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

620 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante. 

821. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva 
responsável por danos ou prejuízos advindos de qualquer comportamento de seus 

empregados em serviço, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE, a responsabilidade pela execução deste Contrato. 

6.22. A CONTRATADA fica obrigada única ¢ exclusivamente pelo recolhimento das 
contribuições fiscais, tributdrias, trabathistas e previdencidrias incidentes sobre a utilização 
de mão de obra que venha necessitar para a consecução dos servigos contratados por este 
instrumento, isentando a CONTRATANTE dessas responsabilidades, ainda que de natureza 

solidaria ou subsidiaria. 

6.23. Do mesmo modo, correm por conta da CONTRATADA as obrigagdes fiscais e 
tributrias sobre a transação comercial realizada, no que diz respeito ao recolhimento dos 
tributos sobre a operação nesta data concretizada. 

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XX ¢ XIV) 

71.  Sho obrigações do Contratante: 

72. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 

7.3. — Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em 
parte, às suas expensas; 
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7.5. — Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

76. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 

controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

7.7. — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execução do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

78. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

79 — Cientificaroórgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

7.10.  Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 

a execução do presente Confrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatrios ou de nenhum interesse pata a boa execugéio do 

ajuste. 

7.10.1. A Administragio terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogagéio molivada, por igual periodo. 

711. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico- 

financeiro feitos pelo contratado no prazo méximo de 60 (sessenta) dias. 

7.12.  Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei nº 14.133, de 2021. 

713, A Administragio não responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à exceução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contraiado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO 

O prazo total para execução dos trabalhos serd de 100 (cem) dias corridos, contados a partir 
da data assinatura do contrato. 

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE ENTREGA 

9.1-A entrega dos trabalhos devera obedecer ao seguinte cronograma: 

Para fins de obtenção da Licenga Prévia na ADEMA e Certiddo de Conformidade de Uso 

e Ocupação do Solo (CCUOS) na Prefeitura, deverd ser apresentada junto com a 1° entrega, 
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uma pasta separada contendo o projeto de implantação, memorial descritivo do terreno e 
concepção do tratamento de esgotos; * 

- 1º Entrega - a 30 dias da assinatura do contrato: apresentação levantamento cadastral 
em 01 via para conferéncia do fiscal do contrato, acompanhados das respectivas 
RRT'S/ARTs, bem como o arquivo digital dos mesmos. Apresentagio dos projetos 
executivos de arquitetura, revisão da urbanização ¢ ficha técnica em 01 via para conferéncia 
do fiscal do contrato, acompanhados das respectivas RRT's; Além da via da Contratante, a 
contratada deverd apresentar o protocolo dos projetos que necessitam de aprovagSes nos 
órgãos competentes, se necessario; 

- 2° Entrega - a 60 dias da assinatura do contrato: apresentação do arquivo digital dos 
projetos executivos fundações, estrutural, prevenção e combate a incéndio, projeto de GLP 
e relatório de análise de risco — PDA, apresentação dos projetos executivos da revisdo do 
sistema sanitdrio, revisão da iluminação de áreas externas, clétrico, hidréulico, esgoto 
sanitario, drenagem, orgamento com a respectiva memória de céleulo, especificação, 
cronograma, ficha técnica em 01 via para conferéncia do fiscal do contrato, em 01 via para 
conferéncia do fiscal do contrato, acompanhados das respectivas ART's Além da via da 
Contratante, a contratada deverá apresentar o protocolo dos projetos que necessitam de 
aprovagdes nos órgãos competentes, se necessario; 

- 3" Entrega - a 120 dias da assinatura do contrato: entrega final em 02 vias impressas em 
papel sulfite de todos os projetos executivos novos e de revisão desta contratagiio; 02 
Pendrive contendo todos os arquivos dos projetos, memoriais descritivos e de cálculo, 
relagdo de materiais dos servigos contratados, em PDF, Word, Excel, DWG, JPG. Com as 
documentagSes da aprovação dos projetos pelos órgãos competentes: 03 vias impressas das 
pranchas que sofreram alteragSes de todos os projetos contratados na versão final; 02 
CD/DVD/Pendrive contendo todos os arquivos dos projetos, memoriais descritivos e de 
cálculo, relagdo de materiais dos servigos contratados, em PDF, Word, Excel, DWG, JPG, 
na versão final. 

9.2-Ressaltamos que o descumprimento do cronograma acima, sem que haja uma 
Justificativa plausfvel, implicard na aplicação das sanções previstas no contrato, em 
conformidade com a Lei 14.133/2021. 

9.3-A contratada deverd substituir na via da 2º entrega todos os desenhos ou outros 
documentos técnicos que porventura sofram correções ou ajustes durante o processo de 
aprovação pelos órgãos competentes das vias entregues anteriormente. 

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO 

10.1- Cabe & CONTRATANTE o pagamento à CONTRATADA da quantia de R$ 82.800,00 
(oitenta e dois mil e oitocentos reais), a serem pagos somente após a comprovagdo da 
prestação do servigo em sua totalidade, conforme regras e prazos previstos no Termo de 
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Referência, a seguir transcrito: 

-Primeira parcela > com 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, referente ao Ttem 1 
do Cronograma Físico — Financeiro (Atualização do Projeto de Urbanização), no valor de 
R$ 39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos reais); 

-Segunda parcela > com 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, referente aos itens 
2 (Atualização do Projeto de Fundação) ,3 (Atualização do Projeto Estrutural) e 4 
J(Atualização do Projeto de Iluminação), no valor de R$ 28.600,00, Cronograma Físico — 
Financeiro; 

-Terceira parcela > com 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, referente aos itens 
5 (Revisão do Projeto Hidro-Sanitário), 6 (Elaboração do Projeto de Combate e Prevenção 

ao Incêndio e Pânico) e 7 (Atualização do Orçamento), no valor de R$ 14.500,00, 
Cronograma Físico — Financeiro. 

10.2. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a aprovação da fatura pelo fiscal 
do contrato, acompanhada dos documentos obrigatórios previstos na lei nº 14.133/2021. 

10.3. A fatura será conferida, visada e encaminhada para processamento pelo setor 
competente e posterior pagamento, obedecidas às disposições da lei nº 14.133/2021, em sua 
edição atualizada. 

10.4.Por ocasião do pagamento, a CONTRATADA, obriga-se a encaminhar & Gerência 
Financeira a “Certidão de Regularidade de Tributos”, Prova de Regularidade relativa à 
Seguridade Social emitida pelo INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviços — FGTS, 
emitida pela Caixa Econdmica Federal e comprovanie do recothimento do Imposto Sobre 
Servigo de Qualquer Natureza (ISS). 

10.5. Se a contratada não encaminhar as referidas certidoes (conforme item 9.4), terd o seu 
‘pagamento suspenso constituindo em “MORA CREDITORIS” nos termos do artigo 394 e 
seguintes do Codigo Civil Brasileiro. 

10.6.Caso se faga necesséria à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa da 
Contratada, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-a a contar da data da respectiva 
reapresentagio. 

10.7.A SETUR poderá deduzir dos pagamentos, importância que a qualquer titulo lhe for 
devido pela CONTRATADA, no caso de inadimplemento a este Contrato. 

10.8. Os pagamentos poderfio ser sustados, quando houver: 

a) Alteração na qualidade do servigo prestado de responsabilidade da Contratada; 
b) Inadimpléncia de obrigagdes do contratado para com a SETUR por conta do 

Contrato firmado; 

Secretaria de Estado do Turismo - Av. Murilo Dantas, 881, Foroldndia, CEP 49032-490, Aracaju/SE 
7 
i 



GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

c) Erros ou vicios nas faturas. 

10.9.Na concorréncia das hipóteses previstas nas alincas “a” e “c” do item 9.8, a nota fiscal 
do valor do evento será devolvida para a respectiva correção, contando-se o prazo de seu 
vencimento a partir da data da nova apresentago. 

CLAUSULA 'DÉCIMA PRIMEIRA - DA PREVISÃO DE RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS 

O presente contrato será pago dentro da seguinte Classificação Orçamentária. 

Código da Unidade: 33101 

Classificação Funcional: 236950002 
Projeto ou atividade: 0504 
Elemento de despesa: 33.90.39 
TFonte de Recurso: 1500 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a 
PATROCINADA: 

a) der causa & inexccução parcial do contrato; 
b) der causa & inexecução parcial do contrato que causc grave dano & Administração 
ou ao funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo; 
¢) der causa a inexecução total do contrato: 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
€) nãomanter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente 
Jjustificado; 
) nãocelebrar o contrato ounão entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
9) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) frandar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
)) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2.Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as 
seguintes sanções: 

al 
« 
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i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas b, ¢, d, e,fe g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave; 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíncas h, i, j, k e 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 
b, ¢, d, ¢, fe g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave; 

iv) Multa: 

(a) moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

(b) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021; 
(c) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecugdo total do objeto; 

12.3.A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipétese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9° Lei n. 
14.133). 

12.4Todas as sangbes previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa (art. 156, §7° Lein. 14.133/21). 

12.5.Antes da aplicação da multa ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157 Lei n. 14.133/21). 

12.6.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 
(art. 156, §8°Lein. 14.133/21). 

12.7 Previamente ao encaminhamento à cobranga judicial, a multa poderd ser 
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.8.A aplicagdo das sanções realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o 
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contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput ¢ parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar. 

12.9.Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, $1º Lei n. 14.133/21): 

a) anatureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

¢) ascircunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

€) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientagdes dos órgãos de controle. 

12.10.0s atos previstos como infragdes administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 
em outras leis de licitações e contratos da Administragio Pública que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serfio apurados e julgados 
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e auntoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.11.A personalidade juridica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos 
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas a pessoa juridica serfio estendidos aos seus 
administradores e socios com poderes de administragdo, & pessoa juridica sucessora 
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla 
defesa e a obrigatoricdade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n. 14.133). 

12.12.0 Contratante devera, no prazo méaximo 15 (quinze) dias ú:eis, contado da data 
de aplicação da sangfio, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e 
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Bmpresas Punidas (Cnep), instituidos no 
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161da Lei n. 14.133). 

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar são passiveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 
14.133/21. 

INTELECTUAL 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PROPRIEDADE M 

M 
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13.1. A CONTRATADA detém os direitos autorais sobre o projeto arquitetônico, produto 
do serviço prestado, não podendo, a CONTRATANTE, utilizá-lo para qualquer outro fim 
senão o qual originou a contratação do serviço. 

13.2. A CONTRATANTE permite que a CONTRATADA, detentora dos direitos autorais, 
use qualquer foto, imagem, em divulgações ou para fins publicitários. (Lei Federal nº 
12.378/2010; Lei de Direito Autoral nº 9.610/98, Resolução CAU/BR nº 67 e Resolução 
CAU/BR nº 75). 

13.3. A CONTRATADA responsabiliza-se por não divulgar dados particulares da 
CONTRATANTE, como nome, e- mail e endereço residencial, salvo nos casos em que a 
CONTRATANTE conceda a permissão por escrito à CONTRATADA. 

13.4. Caso a CONTRATANTE opte por compartilhar ou divulgar o projeto, deve fazê-lo de 
forma integral, sempre com citação da CONTRATADA como autora. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1- A tolerância, por qualquer das partes, em não exigir o cumprimento dos itens e 
condições aqui estipuladas, não será entendida como novação ou renúncia, podendo a parte 
ser prejudicada em exercer seu direito a qualquer tempo. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICACAO 

14.1.Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133. de 2021, bem 
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, 
de 2021, 

142 Em se tratando de contratagdo por inexigibilidade, o contrato e seus aditamentos 
deverdo ser divalgados em 10 dias úteis, contados da data de sua assinatura, conforme o 
inciso II do art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO 

15.1- O presente instrumento de contrato terá vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data da assinatura. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA FISCALIZACAO DO CONTRATO 

16.1.0 acompanhamento e fiscalização do contrato ficará a cargo dZÉM%M 
inscrito no CPF sob o nº P4$ xxx 355 1% , servidor da Sedretaria de Estado/do 
Turismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO j//Y 
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17.1 Fica eleito, desde já, o Foro da comarca de AracajwWSE, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura decorrentes da 
interpretação ou execugdo deste Contrato, que não possam ser tesolvidas pela via 
administrativa. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, para um só feito, na presenca de 2 (duas) testemunhas, a fim de 
que produza seus efeitos legais. 

Aracajw/SE, 47 de doemíbhir de 2024, 

SECRETARIA DE’ESTADO DO TURISMO 
Marcos Leite Franco Sobrinho 
Secretario de Estado do Turismo 

Luwire. Guarra, Caved cavid 
GEOTEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 

Luisa Carrera Cavalcanti 
Representante Legal 

Testemunhas 

Nome &alu\) 2254 

CPFOTE 225 225 ga 

PF T ys0 g 55 / 
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